Zapytanie ofertowe - oferty cenowej na
petnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w branzy instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
kanalizacyjnych w ramach inwestycji pn.
»Budowa, rozbudowa i modernizacja
infrastruktury sieci

Ciechandw, 10.07.2024r.
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ZAPYTANIE OFERTOWE

W zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego o wartosci
nieprzekraczajacej rownowartosci 130.000 zt, Wéjt Gminy Ciechandéw zwraca sie z prosbg o
przedstawienie oferty cenowej na petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen kanalizacyjnych w ramach inwestycji pn. ,,Budowa,
rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
Ciechanéw”

. ZAMAWIAJACY

Gmina Ciechandéw

Ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanéw

NIP: 5661892908, REGON: 130378344,

Il. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zaméwienia jest doradztwo oraz petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w
branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen kanalizacyjnych w ramach inwestycji pn.
,Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Ciechandéw”.

2. Swiadczenie ustug nadzoru bedzie miato miejsce na terenie gminy Ciechanéw przy realizacji zadah:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia $ciekéw z nieruchomosci potozonych w obrebie
ulic na dziatkach 162, 3/5, 8/1, 5/2, 5/6, 4/3 w miejscowosci Chruszczewo, gm. Ciechandw.

2. Budowa sieci wodociggowej na dziatkach 122, 30/5, 28/3 oraz 28/11 w miejscowosci Pechcin, gm.
Ciechanéw. (zad.2)

3. Budowa sieci wodociggowej na dziatkach 77, 71, 19/5, 70/7, 70/8, 78 w miejscowosci Niestum, gm.
Ciechanéw. (zad.3)

4. Budowa sieci wodociggowej na dziatce 3/4 w miejscowosci Gaski, gm. Ciechandéw.

(zad.4)

5. Budowa odcinka sieci wodociggowej na dziatkach 40/2, 51, 67/13 w miejscowosci Gaski, gm.
Ciechanéw.

6. Budowa sieci wodociggowej na dziatkach 43/1, 42 i 47 w miejscowosci Ujazdéwek, gm. Ciechandw.
(zad. 6)



7. Budowa sieci wodociggowe]j na dziatce 28/7 w miejscowosci Nuzewko, gm. Ciechandw. (zad. 7)

8. Budowa sieci wodociggowej na dziatkach 36/1, 172/1, 183/11 w miejscowosci Ujazdowo, gm.
Ciechandéw. (zad. 9)

9. Budowa sieci wodociggowej na dziatkach 133/3, 133/6, 133/15 w miejscowosci Rutki - Begny, gm.
Ciechanoéw. (zad.12)

10. Budowa sieci wodociggowe] na dziatkach 236, 234/42, 233, 248 w miejscowosci Niestum, gm.
Ciechanéw (zad.8)

11. Budowa sieci wodociggowej na dziatkach 145/1, 42, 144/1, 193 w miejscowosci Ujazdéwek, gm.
Ciechanéw (zad.5)

Zakres robo6t budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego, ktére podlegaja nadzorowi
wynikajg z dokumentacji projektowej oraz SWZ, przedmiarze robét, projektach zagospodarowania PZT,
projektach technicznych pod adresem:

www.gminaciechanéw/BIP/Przetargi wg nowej ustawy/platforma przetargowa logintrade

3. Planowany termin zakonczenia realizacji inwestycji i oddanie do uzytkowania do dnia 03 sierpnia 2025
r.

4. Szczegbtowe obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego

1) Doradztwo oraz petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, merytoryczny nadzér nad
wykonywaniem robét.

2) Koordynacja dziatan pomiedzy Wykonawcg oraz Kierownikiem budowy.

3) Sprawowanie kontroli nad zgodnoscia realizacji budowy z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca robét budowlanych oraz z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, pozwoleniem na budowe, przepisami, obowigzujgcymi normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

4) Przedtozenie w dniu podpisania umowy osSwiadczenia inspektora nadzoru (potwierdzajgcego przyjecie
przez niego obowigzkéw) oraz dokumentéw potwierdzajacych posiadanie przez inspektora nadzoru
wymaganych uprawnien oraz jego przynaleznos¢ do wiasciwej izby zawodowe;.

5) State konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiajgcego. Konsultowanie z Zamawiajacym
wszelkich czynnosci mogacych mie¢ wptyw na koszty zadania i roszczenia finansowe Wykonawcéw w
stosunku do Zamawiajgcego, w ramach umowy z Wykonawca robét budowlanych.

6) Znajomos¢ dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe wraz z uzgodnieniami, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, zapiséw SWZ, tresci oferty Wykonawcy robét
budowlanych, wyjasnieh udzielonych przez Zamawiajgcego w postepowaniu na wybér Wykonawcy robét
budowlanych i umowy Zamawiajacego z Wykonawcg robét budowlanych.

7) Kontrola budowy minimum 1 raz w tygodniu lub w zaleznosci od potrzeb, a takze bezwzglednie
kazdorazowo przy odbiorach robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8) Petna dyspozycyjnos¢ wobec Wykonawcy robét i Inwestora - niezwtoczne stawianie sie na uzasadnione
wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robét, potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

9) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robét (jesli bedg wymagane).

10) Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajacemu w formie pisemnej, ewentualnych uwag i wnioskéw
dotyczgcych dokumentacji projektowej i pracy wykonawcy robét budowlanych.

11) Niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego i Projektanta o stwierdzonych, w trakcie realizacji
robdt, wadach dokumentacji projektowej oraz dokonywanie stosownych uzgodnien i wyjasnien w tym
zakresie z Projektantem.

12) Kontrola jakosci wykonywanych robét, wyrobéw budowlanych oraz dostaw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

13) Sprawdzanie dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestéw, instrukcji, projektéw
warsztatowych i/lub montazu i innych dokumentéw dotyczacych wbudowywanych materiatéw, wyrobdéw i
urzadzenh przed ich wbudowaniem.

14) Biezace dokonywanie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu; fakt nie zgtoszenia przez
Wykonawce robét budowlanych elementu robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu do odbioru nie
zwalnia Inspektora z obowigzku dokonania czynnosci nadzoru i oceny wykonanych robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, wraz z potwierdzeniem ich dokonania wpisem do dziennika budowy.




15) Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji oraz urzadzen technicznych.

16) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét zamiennych lub
dodatkowych (nie objetych dokumentacjg projektowg). Sprawdzanie i opiniowanie wnioskéw Wykonawcy
roboét budowlanych dotyczgcych wykonania robét zamiennych lub dodatkowych, oraz sprawdzanie
kosztoryséw dotyczacych tych robdét. Sporzadzanie protokotéw koniecznosci i wspétpraca z
Zamawiajacym przy negocjacjach z Wykonawca robét budowlanych.

17) W przypadku stosowania rozwigzan zamiennych ocenianie prawidtowosci przyjmowanych do
realizacji rozwigzan.

18) W porozumieniu z Zamawiajgcym, zawiadamianie wtasciwego organu nadzoru budowlanego o
przypadkach naruszenia ustawy Prawo budowlane, dotyczacych bezpieczehstwa budowy i ochrony
Srodowiska, a takze o razgcych nieprawidtowosciach.

19) Niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o przerwach w realizacji robét oraz o wystgpieniu
okolicznosci, ktére moga wptynaé na opdznienie terminéw wykonania robét.

20) Kontrola jakosci, prawidtowosci oraz wartosci wykonanych robét budowlanych przed odbiorami
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbiorami czesciowymi i koncowym.

21) Kontrolowanie wykonywania robét w zakresie zgodnosci z postanowieniami umowy zawarte;j
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcga robét budowlanych oraz w zakresie przestrzegania na budowie
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym utrzymywania porzadku na budowie. W przypadku
prowadzenia prac z naruszeniem postanowien umowy i/lub przepiséw bezpieczenstwa, zgdania od
Wykonawcy robét budowlanych wstrzymania robét oraz niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego o
zadaniu wstrzymania robét.

22) Zatwierdzanie metod wykonywania robét budowlanych, wigczajac w to roboty tymczasowe i
zabezpieczajgce zaproponowane przez Wykonawce robét budowlanych.

23) Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla wtasciwego przebiegu procesu
budowlanego. Obecnos¢ na budowie zapewniajgca skuteczne petnienie biezagcego nadzoru
inwestorskiego, w tym na kazde wezwanie Zamawiajgcego i Wykonawcy robét budowlanych.

24) Kazdorazowe potwierdzanie w dzienniku budowy: pobytu na budowie, poprzez wniesienie uwag
dotyczgcych realizacji budowy majgcych znaczenie dla oceny jakosci i stopnia zaawansowania robot.
25) Kontrola pod wzgledem kompletnosci i treSci dokumentéw przedstawianych przez Wykonawce
roboét budowlanych przy odbiorze czesciowym oraz przy odbiorze kohcowym, weryfikacja i zatwierdzenie
dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie protokolarne faktycznie wykonanych robét.

26) Zorganizowanie i przeprowadzenie czynnosci odbioréw czesciowych oraz czynnosci odbioru
kohcowego z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego.

27) Przekazanie Zamawiajagcemu zweryfikowanego kompletu dokumentacji powykonawczej wraz z
protokotami, wnioskami materiatowymi i innymi dokumentami.

28) Udziat w czynnosciach przekazywania gotowego obiektu do uzytkowania.

29) Kontrola jakosci robét po usunieciu wad robét stwierdzonych w trakcie odbioréw oraz potwierdzanie
usuniecia wad robét.

30) W przypadku nieterminowego usuwania wad robét, przygotowanie danych niezbednych do
naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych z tego tytutu.

31) W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce robét budowlanych wad robét i wyznaczenie przez
Zamawiajgcego wykonawcy zastepczego, nadzér nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru.

32) Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzah w imieniu
Zamawiajacego, w szczegdlnosci do wydawania wykonawcy robét polecen rodzacych skutki finansowe
dla Zamawiajgcego.

33) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej OC, w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, na kwote nie mniejsza niz 50 tys. zt , na jedno i wszystkie zdarzenia, waznego w okresie
trwania umowy (nieréwnoznaczne z ubezpieczeniem z Izby Inzynieréw Budownictwa, ubezpieczona musi
by¢ firma).

34) Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposdb nieprzerwany i niezaktécony, a w
przypadku niemozliwosci podjecia czynnosci okreslonych w niniejszej umowie zapewnienie na swdj koszt
zastepcy, posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane i doswiadczenie zawodowe.




35) Inne czynnosci, do wykonania ktérych, Inspektor jest upowazniony lub zobowigzany, zgodnie z
postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcami.

36) Uczestnictwo w przygotowaniu odpowiedzi na korespondencje oraz wszelkie zapytania dotyczace
budowy.

37) Opracowanie raportu z przebiegu realizacji robét uwzgledniajgcego zaawansowanie robét (wraz ze
wskazaniem wielkosci ewentualnego opdznienia) w terminie do 5 - ego dnia kazdego miesiaca.

38) Opracowanie raportu kohcowego w ciggu 7 dni od protokolarnego odbioru przedmiotu zaméwienia.
Raport zawiera¢ bedzie: zatozenia projektowe i ewentualne zmiany w trakcie realizacji robét
budowlanych, opis zakonczonych robét wraz z osiggnietymi wskaznikami rzeczowymi i finansowymi,
wartosc i opis ewentualnych robét dodatkowych, raport dotyczacy testéw, rozruchéw, préb kohcowych i
eksploatacyjnych, jakosci materiatéw oraz dokumentacje fotograficzng z realizacji robét.

Il. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU.

Warunki udziatu w postepowaniu dotyczg podmiotéw, ktére posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie
oraz dysponujg potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zadania:

1) Posiadania kompetencji lub uprawnieh do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, minimum 3-
letnie doswiadczenie zawodowe, posiadanie uprawnien do wykonywania dziatalnosSci w zakresie objetym
przedmiotem zaméwienia tzn. prowadzenie dziatalnosci gospodarczej w w/w zakresie zarejestrowanej w
Krajowym Rejestrze Sagdowym lub innym organie ewidencji dziatalnosci gospodarczej.

2) zdolnosci technicznej lub zawodowej,

a) w odniesieniu do wykonawcy:

Posiadanie zdolnosci technicznej lub zawodowej umozliwiajgcej realizacje przedmiotu zamdwienia.
Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze sie wykonaniem dwéch ustug - w
okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jesli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy to w tym okresie - polegajacych na petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy
instalacyjnej na budowie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej oraz zatgczy dowody
potwierdzajace, ze ustugi zostaty wykonane nalezycie (referencje).

b) w odniesieniu do 0séb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia:

Za spetnienie warunku dotyczacego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamdéwienia
Zamawiajacy uzna dysponowanie przez Wykonawce osobg, ktéra bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu
zaméwienia i posiada wymagane uprawnienia do kierowania/nadzorowania robét budowlanych w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen kanalizacyjnych, uprawnienia budowlane
bez ograniczen lub inne uprawnienia w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamdwienia, ktére
zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw.

Wyzej wymieniona osoba powinna by¢ cztonkiem wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, zgodnie z
ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa i
urbanistéw (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

3) Zamawiajacy dokona oceny spetnienia w/w warunkéw na podstawie oSwiadczenia zawartego w
formularzu ofertowym (Zatacznik nr 1) oraz dostarczonych wraz z oferta dowodéw wykonania ustug oraz
okreslajgcych czy ustugi te zostaty wykonane w sposéb nalezyty

a) ocena warunkoéw udziatu w postepowaniu o ktérych mowa w pkt. Ill ppkt 1 i 2 litera a) lub b) bedzie
polegata na zasadzie (spetnia - nie spetnia),

b) niespetnienie ktéregokolwiek z warunkéw spowoduje wykluczenie wykonawcy

z postepowania.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT

1) Oferty nalezy sktada¢ w formie elektronicznej i nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na adres e-mail:
urzad@gminaciechanow.pl , w terminie do dnia 18 lipca 2024 r., do godz. 15.00.

Ofercie nalezy nadac¢ nazwe , Oferta na nadzo6r inwestorski - ,,Budowa, rozbudowa i modernizacja
infrastruktury sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciechanéw”.

2) Zamawiajacy dopuszcza ztozenie oferty w formie wydruku na papierze, podpisanej przez osobe
upowazniong pod rygorem niewaznosci na zatgczonym Formularzu Ofertowym. Oferty nalezy ztozy¢ w
siedzibie Zamawiajacego w Urzedzie Gminy Ciechanéw, 06-400 Ciechandw, ul. Fabryczna 8, pokéj nr 1
(sekretariat), w terminie do dnia 18 lipiec 2024 r., do godz. 15.00 w zamknietej kopercie z dopiskiem




,Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Ciechandéw”.

3) Oferta powinna by¢:

- opatrzona pieczatka firmowa,

- posiada¢ date sporzadzenia,

- zawierac adres lub siedzibe oferenta, numer NIP, REGON, numer telefonu, adres e-mail,

- podpisana czytelnie przez wykonawce.

4) Oferty ztozone po terminie nie beda rozpatrywane. Za termin ztozenia oferty przyjmuje sie date i
godzine wptywu oferty do Zamawiajgcego.

5) Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ swoja oferte.

6) W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdac od wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert.

7) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie Zamawiajgcego.

V. OCENA OFERT

1) Wykonawca podaje w ofercie jedng cene za cato$¢ zamdéwienia. Cena musi by¢ podana w ztotych
polskich z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. Cene oferty nalezy okresli¢ z nalezyta
starannoscia, na podstawie przedmiotu zamdéwienia z uwzglednieniem wszystkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg zadania wynikajacych z zakresu zamoéwienia, niezbednych do wykonania zadania i doliczy¢ do
powstatej kwoty inne sktadniki wptywajgce na ostateczng cene. Jezeli Wykonawca ma zamiar
zaproponowac jakies rabaty lub upusty cen, powinien je od razu uja¢ w obliczeniach ceny, tak aby
wyliczona cena za realizacje zaméwienia byta ceng catosciowg. Proponowana cena tgczna powinna byc¢
podana w wysokosci ostatecznej, tak aby Zamawiajgcy nie musiat juz dokonywac zadnych obliczen,
przeliczen itp. dziatah w celu jej okreslenia.

2) Kryteria oceny ofert

Zamawiajacy stosowacd bedzie jedno kryterium oceny ofert - cena - 100 pkt.

Sposéb obliczania wartosci punktowej:

wartos¢ oferty o najnizszej cenie
Wartos¢ punktowa = X 100pkt
wartos¢ oferty ocenianej

VI. TERMIN REALIZAC]I PRZEDMIOTU UMOWY:

Do zakonczenia catosci przedsiewziecia budowlanego, odbioru kohcowego robét, bez wad oraz
dopuszczenia obiektu do uzytkowania. Przewidywany czas zakonczenia budowy - do 03.08.2025r.
VII. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZE] OFERTY

1) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ktérego oferta zostanie
wybrana.

2) Wyniki postepowania opublikowane zostang na stronie: www.gminaciechanow.pl

3) Z wybranym Wykonawcg zostanie podpisana umowa na zasadach okreslonych w punkcie istotne
postanowienia umowy. Jezeli wykonawca ktérego oferta zostanie wybrana bedzie uchyla¢ sie od zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze wybrac oferte najkorzystniejszg sposréd pozostatych ofert.

VIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

Istotne postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik do niniejszego
zapytania ofertowego.

IX. ZALACZNIKI

1) Wzér formularza ofertowego,

2) Wykaz wykonanych w ciggu ostatnich trzech lat ustug,

3) Wykaz oséb uczestniczacych w realizacji przedmiotu zaméwienia,

4) Wz6r umowy.

Woéjt Gminy Ciechanéw




/-/ Stefan Pawtowski




